

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : REHAB MEDIK LT.3 EDELWEISS

Lokasi : Kota Bandung



A REKAPITULASI RAB BANGUNAN UTAMA

NO	URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
I	Ruang Fisioterapi	Rp 19.207.668,78	4,02%
II	Ruang VIP A	Rp 20.598.597,10	4,31%
III	Ruang VIP B	Rp 26.841.525,11	5,62%
IV	Ruang Tindakan C	Rp 3.270.998,89	0,68%
IV	Ruang Dokter	Rp 24.970.450,94	5,23%
IV	Area Playground	Rp 8.346.750,10	1,75%
IV	Area Tunggu Anak 1	Rp 16.807.908,42	3,52%
IV	Area Tunggu Anak 2	Rp 10.768.683,42	2,25%
IV	Area Tunggu Anak 3	Rp 9.905.429,90	2,07%
IV	Area Terapi Wicara	Rp 42.030.037,50	8,80%
IV	Area Okupasi Terapi 1	Rp 49.973.087,50	10,46%
IV	Area Okupasi Terapi 2	Rp 49.981.137,50	10,46%
IV	Area Sensori Anak 1	Rp 10.481.142,43	2,19%
IV	Area Sensori Anak 2	Rp 10.481.142,43	2,19%
IV	Area Sensori Anak 3	Rp 6.063.697,83	1,27%
IV	Area Nurse Station	Rp 13.231.136,30	2,77%
IV	Area Selasar	Rp 32.277.395,00	6,75%
IV	Ruang GYM	Rp 122.598.778,62	25,66%
JUMLAH (RP.)		Rp 477.835.567,76	100,00%
DIBULATKAN		Rp 477.835.000,00	
TERBILANG:			
Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah			

Bandung, Maret 2025

Gampaworks

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (RUANG FISIOTERAPI)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG FISIOTERAPI				
A.I	ARSITEKTUR				
	Dinding Kamuflase Area Bedhead	3,6	m2	Rp 1.500.000	Rp 5.400.000
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	52,8	m2	Rp 54.217	Rp 2.862.679
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	54	m2	Rp 52.301	Rp 2.824.240
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG FISIOTERAPI					Rp 5.686.919
A.II	INTERIOR RUANG FISIOTERAPI				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	3,6	m2	Rp 1.380.000	Rp 4.968.000
	Roller Blind Abu-abu	6	Unit	Rp 287.500	Rp 1.725.000
	Gordeng Kamar Rumah Sakit	29,4	m2	Rp 103.500	Rp 3.042.900
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG FISIOTERAPI					Rp 9.735.900
A.III	MEP RUANG VIP A				
	Instalasi Stop Kontak	6	titik	Rp 381.225	Rp 2.287.350
	Instalasi Lampu LED Strip	13,14	m'	Rp 113.965	Rp 1.497.500
JUMLAH PEK. MEP RUANG FISIOTERAPI					Rp 3.784.850
TOTAL					Rp 19.207.669

Bandung, Maret 2026

Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang VIP A)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG VIP A				
A.I	ARSITEKTUR				
	Dinding Kamuflase Area Bedhead	3,6	m2	Rp 1.500.000	Rp 5.400.000
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	15,2	m2	Rp 54.217	Rp 824.104
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	15,7	m2	Rp 52.301	Rp 821.122
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG VIP A					Rp 7.045.226
A.II	INTERIOR RUANG VIP A				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	0,6	m2	Rp 1.380.000	Rp 828.000
	Kursi Lounge Abu (ex. Yoshie Informa)	1	Unit	Rp 4.943.850	Rp 4.943.850
	Curved Side Table (ex. Kristina Dam Studio)	1	Unit	Rp 5.750.000	Rp 5.750.000
	Lukisan Dinding Linori Reese 70 x 100	1	Unit	Rp 573.850	Rp 573.850
	Roller Blind Abu-abu	2	Unit	Rp 287.500	Rp 575.000
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG VIP A					Rp 12.670.700
A.III	MEP RUANG VIP A				
	Instalasi Stop Kontak	1	titik	Rp 381.225	Rp 381.225
	Instalasi Lampu LED Strip	4,4	m'	Rp 113.965	Rp 501.446
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG VIP A					Rp 882.671
TOTAL					Rp 20.598.597

Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (RUANG VIP B)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG VIP B				
A.I	ARSITEKTUR				
	Dinding Kamuflase Area Bedhead	3,6	m2	Rp 1.500.000	Rp 5.400.000
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	17,4	m2	Rp 54.217	Rp 943.383
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	22,1	m2	Rp 52.301	Rp 1.155.846
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG VIP B					Rp 2.099.229
A.II	INTERIOR RUANG VIP B				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	0,6	m2	Rp 1.380.000	Rp 828.000
	Kursi Lounge Abu (ex. Yoshie Informa)	1	Unit	Rp 4.943.850	Rp 4.943.850
	Kursi Lounge Abu 2 Seat (ex. Yoshie Informa)	1	Unit	Rp 7.243.850	Rp 7.243.850
	Curved Side Table (ex. Kristina Dam Studio)	1	Unit	Rp 5.750.000	Rp 5.750.000
	Meja Kaca	1	Unit	Rp 2.990.000	Rp 2.990.000
	Lukisan Dinding Linori Reese 70 x 100	2	Unit	Rp 573.850	Rp 1.147.700
	Roller Blind Abu-abu	2	Unit	Rp 287.500	Rp 575.000
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG VIP B					Rp 23.478.400
A.III	MEP RUANG VIP B				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
	Instalasi Lampu LED Strip	4,4	m'	Rp 113.965	Rp 501.446
JUMLAH PEK. MEP RUANG VIP B					Rp 1.263.896
TOTAL					Rp 26.841.525

Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Tindakan C)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG TINDAKAN C				
A.I	ARSITEKTUR				
	Dinding Kamuflase Area Bedhead	3,6	m2	Rp 1.500.000	Rp 5.400.000
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	16,7	m2	Rp 54.217	Rp 905.431
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	9,2	m2	Rp 52.301	Rp 481.167
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG TINDAKAN C					Rp 1.386.597
A.II	INTERIOR RUANG TINDAKAN C				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	0,5	m2	Rp 1.380.000	Rp 690.000
	Lukisan Dinding Linori Reese 70 x 100	1	Unit	Rp 573.850	Rp 573.850
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG TINDAKAN C					Rp 1.263.850
A.III	MEP RUANG TINDAKAN C				
	Instalasi Stop Kontak	1	titik	Rp 381.225	Rp 381.225
	Instalasi Lampu LED Strip	2,1	m'	Rp 113.965	Rp 239.327
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG TINDAKAN C					Rp 620.552
TOTAL					Rp 3.270.999

Bandung, Maret 2026

Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Dokter)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG DOKTER				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	18	m2	Rp 54.217	Rp 975.913
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	20,6	m2	Rp 52.301	Rp 1.077.395
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG DOKTER					Rp 2.053.308
A.II	INTERIOR RUANG VIP A				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	6,1	m2	Rp 1.380.000	Rp 8.418.000
	Lukisan Dinding Linori Reese 70 x 100	1	Unit	Rp 573.850	Rp 573.850
	Meja Kantor Custom	1	Unit	Rp 5.175.000	Rp 5.175.000
	Kursi Kerja (High Back)	1	Unit	Rp 4.025.000	Rp 4.025.000
	Kursi Tau/Staff	2	Unit	Rp 1.725.000	Rp 3.450.000
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG DOKTER					Rp 21.641.850
A.III	MEP RUANG DOKTER				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
	Instalasi Lampu LED Strip	4,5	m'	Rp 113.965	Rp 512.843
JUMLAH PEK. MEP RUANG DOKTER					Rp 1.275.293
TOTAL					Rp 24.970.451

Bandung, Maret 2026

Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Area Playground)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG TUNGGU ANAK 1 & PLAYGROUND				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	8,5	m2	Rp 54.217	Rp 460.848
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	0,7	m2	Rp 52.301	Rp 36.611
	Cat Lukisan Pemandangan	11,1	m2	Rp 89.459	Rp 992.992
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG TUNGGU ANAK 1 & PLAYGROUND					Rp 1.490.450
A.II	INTERIOR RUANG TUNGGU ANAK 1 & PLAYGROUND				
	Rak Kabinet Mainan Besar	1	Unit	Rp 4.628.750	Rp 4.628.750
	Meja Anak Persegi + Bangku	1	Unit	Rp 747.500	Rp 747.500
	Karpet rumput	4,8	m2	Rp 149.500	Rp 717.600
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG TUNGGU ANAK 1 & PLAYGROUND					Rp 6.093.850
A.III	MEP RUANG TUNGGU ANAK 1				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
JUMLAH PEK. MEP RUANG TUNGGU ANAK 1 & PLAYGROUND					Rp 762.450
TOTAL					Rp 8.346.750

Bandung, Maret 2026

Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Tunggu Anak 1)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG TUNGGU ANAK 1 & PLAYGROUND				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	8,5	m2	Rp 54.217	Rp 460.848
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	0,7	m2	Rp 52.301	Rp 36.611
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG TUNGGU ANAK 1					Rp 497.458
A.II	INTERIOR RUANG TUNGGU ANAK 1 & PLAYGROUND				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	4,6	m2	Rp 1.380.000	Rp 6.348.000
	Pengadaan Kursi Tunggu	1	Unit	Rp 9.200.000	Rp 9.200.000
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG TUNGGU ANAK 1					Rp 15.548.000
A.III	MEP RUANG TUNGGU ANAK 1				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
JUMLAH PEK. MEP RUANG TUNGGU ANAK 1					Rp 762.450
TOTAL					Rp 16.807.908

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Tunggu Anak 2)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG TUNGGU ANAK 2				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	8,5	m2	Rp 54.217	Rp 460.848
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	0,7	m2	Rp 52.301	Rp 36.611
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG TUNGGU ANAK 2					Rp 497.458
A.II	INTERIOR RUANG TUNGGU ANAK 2				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	0,5	m2	Rp 1.380.000	Rp 690.000
	Pengadaan Kursi Tunggu	1	Unit	Rp 9.200.000	Rp 9.200.000
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG TUNGGU ANAK 2					Rp 9.890.000
A.III	MEP RUANG TUNGGU ANAK 2				
	Instalasi Stop Kontak	1	titik	Rp 381.225	Rp 381.225
JUMLAH PEK. MEP RUANG TUNGGU ANAK 2					Rp 381.225
TOTAL					Rp 10.768.683

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Tunggu Anak 3)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG TUNGGU ANAK 3				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	2,4	m2	Rp 54.217	Rp 130.122
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	11	m2	Rp 52.301	Rp 575.308
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG TUNGGU ANAK 3					Rp 705.430
A.II	INTERIOR RUANG TUNGGU ANAK 3				
	Pengadaan Kursi Tunggu	1	Unit	Rp 9.200.000	Rp 9.200.000
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG TUNGGU ANAK 3					Rp 9.200.000
TOTAL					Rp 9.905.430

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Terapi Wicara)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG TERAPI WICARA				
A.I	INTERIOR RUANG TERAPI WICARA				
	Padded Wall	13	Bh	Rp 600.000	Rp 7.800.000
	Acoustic wall	150	Bh	Rp 220.273	Rp 33.040.938
	Mainan Anak Prosotan	1	Unit	Rp 402.500	Rp 402.500
	Matras puzzle	3	Bh	Rp 8.050	Rp 24.150
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG TERAPI WICARA					Rp 41.267.588
A.II	MEP RUANG TERAPI WICARA				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
JUMLAH PEK. MEP RUANG TERAPI WICARA					Rp 762.450
TOTAL					Rp 42.030.038

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Okupasi Terapi 1)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.I	INTERIOR RUANG OKUPASI TERAPI 1				
	Lemari	1	Unit	Rp 7.475.000	Rp 7.475.000
	Padded Wall	13	Bh	Rp 600.000	Rp 7.800.000
	Acoustic wall	150	Bh	Rp 220.273	Rp 33.040.938
	Meja Anak Persegi Panjang + Bangku	1	Unit	Rp 862.500	Rp 862.500
	Matras puzzle	4	Bh	Rp 8.050	Rp 32.200
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG OKUPASI TERAPI 1					Rp 49.210.638
A.II	MEP RUANG OKUPASI TERAPI 1				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
JUMLAH PEK. MEP RUANG OKUPASI TERAPI 1					Rp 762.450
TOTAL					Rp 49.973.088

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Okupasi Terapi 2)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG OKUPASI TERAPI 2				
A.I	INTERIOR RUANG OKUPASI TERAPI 2				
	Lemari	1	Unit	Rp 7.475.000	Rp 7.475.000
	Padded Wall	13	Bh	Rp 600.000	Rp 7.800.000
	Acoustic wall	150	Bh	Rp 220.273	Rp 33.040.938
	Meja Anak Persegi Panjang + Bangku	1	Unit	Rp 862.500	Rp 862.500
	Matras puzzle	5	Bh	Rp 8.050	Rp 40.250
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG OKUPASI TERAPI 2					Rp 49.218.688
A.II	MEP RUANG OKUPASI TERAPI 2				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
JUMLAH PEK. MEP RUANG OKUPASI TERAPI 2					Rp 762.450
TOTAL					Rp 49.981.138

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Sensori Anak 1)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG SENSORI ANAK 1				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	20,8	m2	Rp 54.217	Rp 1.127.722
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	14,2	m2	Rp 52.301	Rp 742.671
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG SENSORI ANAK 1					Rp 1.870.392
A.II	INTERIOR RUANG SENSORI ANAK 1				
	Padded Wall	13	Bh	Rp 600.000	Rp 7.800.000
	Matras puzzle	6	Bh	Rp 8.050	Rp 48.300
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG SENSORI ANAK 1					Rp 7.848.300
A.III	MEP RUANG SENSORI ANAK				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
JUMLAH PEK. MEP RUANG SENSORI ANAK 1					Rp 762.450
TOTAL					Rp 10.481.142

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Sensori Anak 2)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG SENSORI ANAK 2				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	20,8	m2	Rp 54.217	Rp 1.127.722
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	14,2	m2	Rp 52.301	Rp 742.671
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG SENSORI ANAK 2					Rp 1.870.392
A.II	INTERIOR RUANG SENSORI ANAK 2				
	Padded Wall	13	Bh	Rp 600.000	Rp 7.800.000
	Matras puzzle	6	Bh	Rp 8.050	Rp 48.300
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG SENSORI ANAK 2					Rp 7.848.300
A.III	MEP RUANG SENSORI ANAK 2				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
JUMLAH PEK. MEP RUANG SENSORI ANAK 2					Rp 762.450
TOTAL					Rp 10.481.142

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang SENSORI ANAK 3)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG SENSORI ANAK				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	16,5	m2	Rp 54.217	Rp 894.587
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	14,5	m2	Rp 52.301	Rp 758.361
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG SENSORI ANAK 3					Rp 1.652.948
A.II	INTERIOR RUANG SENSORI ANAK 3				
	Padded Wall	6	Bh	Rp 600.000	Rp 3.600.000
	Matras puzzle	6	Bh	Rp 8.050	Rp 48.300
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG SENSORI ANAK 3					Rp 3.648.300
A.III	MEP RUANG SENSORI ANAK 3				
	Instalasi Stop Kontak	2	titik	Rp 381.225	Rp 762.450
JUMLAH PEK. MEP RUANG SENSORI ANAK 3					Rp 762.450
TOTAL					Rp 6.063.698

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang Nurse Station)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG NURSE STATION				
A.I	ARSITEKTUR				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25 Abu)	52,2	m2	Rp 54.217	Rp 2.830.148
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion White)	48	m2	Rp 52.301	Rp 2.510.436
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG NURSE STATION					Rp 5.340.584
A.II	INTERIOR RUANG NURSE STATION				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	4,6	m2	Rp 1.380.000	Rp 6.348.000
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG NURSE STATION					Rp 6.348.000
A.III	MEP RUANG NURSE STATION				
	Instalasi Stop Kontak	3	titik	Rp 381.225	Rp 1.143.675
	Instalasi Lampu LED Strip	3,5	m'	Rp 113.965	Rp 398.878
JUMLAH PEK. MEP RUANG NURSE STATION					Rp 1.542.553
TOTAL					Rp 13.231.136

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Area Selasar)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. AREA SELASAR				
A.I	INTERIOR AREA SELASAR				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	1,9	m2	Rp 1.380.000	Rp 2.622.000
	Pengadaan Kursi Tunggu	3	Unit	Rp 9.200.000	Rp 27.600.000
JUMLAH PEK. INTERIOR AREA SELASAR					Rp 30.222.000
A.II	MEP AREA SELASAR				
	Instalasi Stop Kontak	3	titik	Rp 381.225	Rp 1.143.675
	Instalasi Lampu LED Strip	8	m'	Rp 113.965	Rp 911.720
JUMLAH PEK. INTERIOR AREA SELASAR					Rp 2.055.395
TOTAL					Rp 32.277.395

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : Pekerjaan Rehab Interior LT.3 (Ruang GYM)
Pemilik : RS Edelweiss
Lokasi : Kota Bandung
Tahun : 2026



NO	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	PEK. RUANG GYM PHYSIOTHERAPY				
A.I	ARSITEKTUR GYM				
	Pengecatan Dinding interior(ex. Mowilex Emulsion P-0P25)	26,1	m2	Rp 54.217	Rp 1.415.074
	Pintu Masuk Kaca Tempered	1	Unit	Rp 5.320.200	Rp 5.320.200
JUMLAH PEK. ARSITEKTUR RUANG GYM					Rp 6.735.274
A.II	INTERIOR RUANG GYM				
	Pek. Backdrop Multi Fin. HPL (ex. TACO TH 602 AL)	17,8	m2	Rp 1.180.200	Rp 21.007.560
	Pas. Lantai Karpet	60,1	m2	Rp 327.750	Rp 19.697.775
	Gym Rack	10,5	m2	Rp 3.162.500	Rp 33.206.250
	Pas. Cermin GYM	8	Bh	Rp 2.300.000	Rp 18.400.000
	Custom Huruf Acrylic	1	Ls	Rp 9.890.000	Rp 9.890.000
JUMLAH PEK. INTERIOR RUANG GYM					Rp 102.201.585
A.III	MEP RUANG GYM				
	Instalasi Lampu RM	5	Titik	Rp 483.000	Rp 2.415.000
	Instalasi Lampu LED Strip	27,3	m'	Rp 113.965	Rp 3.111.245
	Instalasi Lampu Sorot	1	Ls	Rp 925.750	Rp 925.750
	Instalasi Lampu Downlight	3	Bh	Rp 381.225	Rp 1.143.675
	Instalasi AC Indoor + Outdoor (ex. Samsung 1 PK Inverter)	1	Unit	Rp 6.066.250	Rp 6.066.250
JUMLAH PEK. MEP RUANG GYM					Rp 13.661.920
TOTAL					Rp 122.598.779

Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

Bandung, Maret 2026

GAMPAWORKS